

## Consulta de concursos FINALIZADOS ADJUDICADOS

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ACATAN, HUEHUETENANGO**

AÑO 2011

Modalidades de compra:

--- Todas las Modalidades --- ▼

1 al 50 de 62 concursos consultados

| <u>Fecha de publicación</u> ▼  | <u>Descripción</u>   | <u>Modalidad</u> | <u>Monto (Q.)</u> |
|--|--|------------------|-------------------|
| 1854410<br>28.nov.2011<br>14.dic.2011<br>Público<br>Finalizado<br>adjudicado | MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ACATAN, HUEHUETENANGO<br>MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ACATAN, HUEHUETENANGO.<br>Construcción y materiales afines<br><br><a href="#">"NIVELACIÓN DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL, CASERÍO MUXTE, ALDEA TICAJÓ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO"</a> | Cotización       | 196,000.00        |
| 1854364<br>28.nov.2011<br>14.dic.2011<br>Público<br>Finalizado<br>adjudicado | MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ACATAN, HUEHUETENANGO<br>MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ACATAN, HUEHUETENANGO.<br>Construcción y materiales afines<br><br><a href="#">"NIVELACIÓN DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL, ALDEA ELMUL, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO"</a>                 | Cotización       | 188,700.00        |
| 1813420<br>28.oct.2011<br>11.nov.2011<br>Público<br>Finalizado               | MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ACATAN, HUEHUETENANGO<br>MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ACATAN,   | Cotización       | 154,200.00        |

|  |  |            |            |
|--|--|------------|------------|
| adjudicado   | HUEHUETENANGO.<br>Construcción y materiales afines<br><br><a href="#">"AMPLIACIÓN DE DESVÍO DE CAMINO VECINAL, ALDEA TAQUINÁ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO".</a>   |            |            |
| 1799460<br>19.oct.2011<br>04.nov.2011<br>Público<br>Finalizado<br>adjudicado | MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ACATAN,<br>HUEHUETENANGO<br>MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ACATAN,<br>HUEHUETENANGO.<br>Construcción y materiales afines<br><br><a href="#">"APERTURA DE BRECHA, CASERÍO SANTA CRUZ COYÁ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO".</a>    | Cotización | 163,000.00 |
| 1799355<br>19.oct.2011<br>04.nov.2011<br>Público<br>Finalizado<br>adjudicado | MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ACATAN,<br>HUEHUETENANGO<br>MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ACATAN,<br>HUEHUETENANGO.<br>Construcción y materiales afines<br><br><a href="#">"APERTURA DE BRECHA, CASERÍO CAJCHENXÍ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO".</a>          | Cotización | 382,400.00 |
| 1799134<br>19.oct.2011<br>04.nov.2011<br>Público<br>Finalizado<br>adjudicado | MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ACATAN,<br>HUEHUETENANGO<br>MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ACATAN,<br>HUEHUETENANGO.<br>Construcción y materiales afines<br><br><a href="#">"APERTURA DE BRECHA, ALDEA METÉ A TIERRA BLANCA, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO".</a> | Cotización | 375,000.00 |

|  |  |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|
| <p>1783971<br/>06.oct.2011<br/>24.oct.2011<br/>Público<br/>Finalizado<br/>adjudicado</p> | <p>MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ACATAN,<br/>HUEHUETENANGO<br/>MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ACATAN,<br/>HUEHUETENANGO.<br/>Construcción y materiales afines</p> <p><a href="#">"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA XOCOL, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO".</a></p>   | <p>Cotización</p> | <p>128,110.00</p> |
| <p>1709127<br/>17.ago.2011<br/>30.ago.2011<br/>Público<br/>Finalizado<br/>adjudicado</p> | <p>MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ACATAN,<br/>HUEHUETENANGO<br/>MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ACATAN,<br/>HUEHUETENANGO.<br/>Construcción y materiales afines</p> <p><a href="#">"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 2 NIVELES PARA COCINA, OFICINAS Y AUXILIATURA, ALDEA IXLAHUITZ YALAJ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO".</a>-----<br/>-----</p> | <p>Cotización</p> | <p>460,000.00</p> |
| <p>1670514<br/>15.jul.2011<br/>10.ago.2011<br/>Público<br/>Finalizado<br/>adjudicado</p> | <p>MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ACATAN,<br/>HUEHUETENANGO<br/>MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ACATAN,<br/>HUEHUETENANGO.<br/>Construcción y materiales afines</p> <p><a href="#">"REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL, ALDEA PETANCHIM A LA ALDEA TICAJO, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO".</a>-----<br/>-----</p>                              | <p>Cotización</p> | <p>370,853.50</p> |
| <p>1638211<br/>20.jun.2011<br/>07.jul.2011<br/>Público</p>                               | <p>MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ACATAN,<br/>HUEHUETENANGO<br/>MUNICIPALIDAD DE SAN</p>  | <p>Cotización</p> | <p>787,200.00</p> |

|  |  |            |            |
|--|--|------------|------------|
| Finalizado<br>adjudicado   | MIGUEL ACATAN,<br>HUEHUETENANGO.<br>Construcción y materiales<br>afines<br><br><a href="#">"AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA,<br/>ALDEA TICAJO, SAN MIGUEL<br/>ACATÁN, HUEHUETENANGO".-</a>  |            |            |
| 1635603<br>17.jun.2011<br>06.jul.2011<br>Público<br>Finalizado<br>adjudicado | MUNICIPALIDAD DE SAN<br>MIGUEL ACATAN,<br>HUEHUETENANGO<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>MIGUEL ACATAN,<br>HUEHUETENANGO.<br>Construcción y materiales<br>afines<br><br><a href="#">"AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA,<br/>CASERÍO SNANKONOB, ALDEA<br/>CHECHE, SAN MIGUEL ACATÁN,<br/>HUEHUETENANGO".-</a>            | Cotización | 680,502.60 |
| 1635344<br>17.jun.2011<br>06.jul.2011<br>Público<br>Finalizado<br>adjudicado | MUNICIPALIDAD DE SAN<br>MIGUEL ACATAN,<br>HUEHUETENANGO<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>MIGUEL ACATAN,<br>HUEHUETENANGO.<br>Construcción y materiales<br>afines<br><br><a href="#">"AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA,<br/>CASERÍO NACHEN, ALDEA YULXAJ,<br/>SAN MIGUEL ACATÁN,<br/>HUEHUETENANGO".-----<br/>-----</a> | Cotización | 450,322.90 |
| 1616943<br>06.jun.2011<br>20.jun.2011<br>Público<br>Finalizado<br>adjudicado | MUNICIPALIDAD DE SAN<br>MIGUEL ACATAN,<br>HUEHUETENANGO<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>MIGUEL ACATAN,<br>HUEHUETENANGO.<br>Construcción y materiales<br>afines<br><br><a href="#">"CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA<br/>PRIMARIA, CASERÍO POY NUEVO</a>   | Cotización | 898,476.25 |

|  |   |            |            |
|--|---|------------|------------|
|  | <a href="#">FLORENSE,<br/>ALDEA PAICONOP GRANDE, SAN<br/>MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO"</a>  |            |            |
| 1617125<br>06.jun.2011<br>06.jul.2011<br>Público<br>Finalizado<br>adjudicado | MUNICIPALIDAD DE SAN<br>MIGUEL ACATAN,<br>HUEHUETENANGO<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>MIGUEL ACATAN,<br>HUEHUETENANGO.<br>Construcción y materiales<br>afines<br><br><a href="#">APERTURA DE BRECHA, CASERÍO<br/>SOLOMK'U LAS VEGAS DE LA ALDEA<br/>COYÁ, SAN MIGUEL ACATÁN,<br/>HUEHUETENANGO</a>   | Cotización | 184,588.56 |
| 1616803<br>06.jun.2011<br>20.jun.2011<br>Público<br>Finalizado<br>adjudicado | MUNICIPALIDAD DE SAN<br>MIGUEL ACATAN,<br>HUEHUETENANGO<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>MIGUEL ACATAN,<br>HUEHUETENANGO.<br>Construcción y materiales<br>afines<br><br><a href="#">"CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA<br/>PRIMARIA, CASERÍO CAJCHENXÍ,<br/>ALDEA<br/>PACALAJ, SAN MIGUEL ACATÁN,<br/>HUEHUETENANGO"</a>  | Cotización | 318,604.00 |
| 1589458<br>20.may.2011<br>03.jun.2011<br>Público<br>Finalizado<br>adjudicado | MUNICIPALIDAD DE SAN<br>MIGUEL ACATAN,<br>HUEHUETENANGO<br>MUNICIPALIDAD DE SAN<br>MIGUEL ACATAN,<br>HUEHUETENANGO.<br>Construcción y materiales<br>afines<br><br><a href="#">"APERTURA DE BRECHA, QUE PARTE<br/>DE PACANQUISISLAJ, ALDEA<br/>IXLAHUITZ YALAJ, HASTA<br/>TZ'UJANCHEN, CASERÍO CANTELAJ,<br/>SAN MIGUEL ACATÁN,<br/>HUEHUETENANGO, QUE CONSISTE EN<br/>UNA LONGITUD DE 1,842.85 METROS<br/>LINEALE</a> | Cotización | 274,388.00 |

|  |  |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|
| <p>1588710<br/>19.may.2011<br/>03.jun.2011<br/>Público<br/>Finalizado<br/>adjudicado</p> | <p>MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ACATAN,<br/>HUEHUETENANGO<br/>MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ACATAN,<br/>HUEHUETENANGO.<br/>Construcción y materiales afines</p> <p><a href="#">"NIVELACIÓN DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL, ALDEA TAQUINÁ, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO"</a></p>  | <p>Cotización</p> | <p>188,302.00</p> |
| <p>1543962<br/>15.abr.2011<br/>02.may.2011<br/>Público<br/>Finalizado<br/>adjudicado</p> | <p>MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ACATAN,<br/>HUEHUETENANGO<br/>MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ACATAN,<br/>HUEHUETENANGO.<br/>Construcción y materiales afines</p> <p><a href="#">"MATERIALES, SUMINISTROS Y ACCESORIOS PARA LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE, CASERÍO YULXAJ, CASERÍO NACHEN, ALDEA CANULEU Y ALDEA CHENICHAM 1, SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO"</a></p> | <p>Cotización</p> | <p>532,800.00</p> |
| <p>1543865<br/>15.abr.2011<br/>02.may.2011<br/>Público<br/>Finalizado<br/>adjudicado</p> | <p>MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ACATAN,<br/>HUEHUETENANGO<br/>MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ACATAN,<br/>HUEHUETENANGO.<br/>Construcción y materiales afines</p> <p><a href="#">"ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA BALASTO DE BRECHA, ALDEA SIOMÁ A ALDEA MUXTÉ, SAN MIGUEL ACATÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO"</a></p>  | <p>Cotización</p> | <p>143,750.00</p> |
| <p>1527290<br/>06.abr.2011</p>   | <p>MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ACATAN,</p>   | <p>Cotización</p> | <p>407,000.80</p> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>25.abr.2011<br/>Público<br/>Finalizado<br/>adjudicado</p> | <p>HUEHUETENANGO<br/>MUNICIPALIDAD DE SAN<br/>MIGUEL ACATAN,<br/>HUEHUETENANGO.<br/>Construcción y materiales<br/>afines</p> <p><a href="#"><u>CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA<br/>PRIMARIA CASERÍO YAXCOC, SAN<br/>MIGUEL ACATÁN, DEPARTAMENTO DE<br/>HUEHUETENANGO</u></a></p> |  |  |
|--|--|--|--|